

## 入札公表兼結果表

委託番号	企建第 6 号			
委託業務名	三条第一調整池・送水管実施設計業務委託			
委託場所	三条市籠場・東大崎・西大崎地内			
委託期間	231日間(令和3年3月23日まで)			
入札者	入札書記載金額(円)			備考
	記事	第1回	第2回	
株式会社NJS 新潟出張所		32,000,000		
株式会社新光コンサルタント	落札	31,000,000		
以下余白				

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 令和2年8月5日 午前10時00分

予 定 価 格 (消費税等相当額を除く)	¥32,590,000-
-------------------------	--------------

最低制限価格 (消費税等相当額を除く)	¥26,000,000-
------------------------	--------------

## 入札公表兼結果表

工事番号	企建第 5 号			
工事名	送水管橋(第7号橋)耐震補強工事			
工事場所	三条市(左岸)下大浦(右岸)籠場地内			
工事期間	397日間(令和3年8月30日まで)			
入 札 者	入札書記載金額(円)			備 考
	記 事	第1回	第2回	
小柳建設株式会社	落札	180,800,000		
水島鉄工株式会社		183,100,000		
明和工業株式会社		182,000,000		
以下余白				

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 令和2年7月30日 午後1時30分

予 定 価 格 (消費税等相当額を除く)	¥184,860,000-
-------------------------	---------------

最低制限価格 (消費税等相当額を除く)	¥167,270,000-
------------------------	---------------

## 入札公表兼結果表

委託番号	企建第 2 号			
委託業務名	三条第一調整池・送水管実施設計業務委託			
委託場所	三条市籠場・東大崎・西大崎地内			
委託期間	253日間(令和3年3月23日まで)			
入札者	入札書記載金額(円)			備考
	記事	第1回	第2回	
(株)NJS 新潟出張所	不調	35,000,000	34,000,000	失格
(株)新光コンサルタント	不調	33,840,000	辞退	
		以下余白		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 令和2年7月14日 午前10時00分

予 定 価 格 (消費税等相当額を除く)	¥32,080,000-
-------------------------	--------------

最低制限価格 (消費税等相当額を除く)	¥25,590,000-
------------------------	--------------